

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
01F	TRABAJOS PREVIOS.....	46.180,38	3,17
02F	DEMOLICIONES	104.603,05	7,18
03F	MOVIMIENTO DE TIERRAS	19.189,04	1,32
04	CIMENTACIONES.....	66.927,25	4,59
05F	ESTRUCTURA.....	123.609,32	8,48
06F	CUBIERTAS.....	41.504,22	2,85
07F	FABRICAS Y TABIQUES.....	21.834,78	1,50
08F	SOLADOS, ALICATADOS Y CANTERÍA.....	227.827,01	15,63
09F	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.....	144.289,47	9,90
10F	SANITARIOS Y GRIFERIAS.....	4.229,85	0,29
IN 01	ELECTRICIDAD	114.089,42	7,83
IN02	FONTANERIA Y SANEAMIENTO.....	18.838,20	1,29
IN03	TELECOMUNICACIONES.....	37.163,25	2,55
IN04	CLIMATITZACIÓN.....	175.360,81	12,03
IN05	CONTRAINCENDIOS	30.755,60	2,11
IN06	ALIMENTACIÓN GASOIL	2.673,94	0,18
12F	INSTALACIÓN DE FONTANERIA.....	7.296,08	0,50
13F	INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, PLUVIALES Y VENTILACIÓN.....	14.283,79	0,98
14F	INSTALACIONES DE ELEVACIÓN.....	9.626,29	0,66
15F	AISLAMIENTOS.....	38.061,61	2,61
16F	FIRMES Y PAVIMENTOS.....	10.649,58	0,73
17F	OBRAS VARIAS (ALBAÑILERIA).....	28.620,38	1,96
16	CARPINTERIA DE ALUMINIO.....	38.105,44	2,61
17	CARPINTERIA.....	17.868,59	1,23
18	CERRAJERIA.....	17.578,72	1,21
21F	PINTURA.....	9.200,60	0,63
23	ACRISTALAMIENTOS	22.772,25	1,56
23F	OBRA CIVIL	10.080,01	0,69
24F	ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD.....	7.982,15	0,55
25F	ESTUDI DE SEGURETAT E HIGIENE	36.430,88	2,50
26F	EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN.....	9.603,27	0,66
TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL		1.457.235,23	
	13,00% Despeses Generals	189.440,58	
	6,00% Benefici industrial.....	87.434,11	
SUMA DE G.G. y B.I.		276.874,69	
	16,00% I.V.A.....	277.457,59	
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA		2.011.567,51	
TOTAL PRESSUPOST GENERAL		2.011.567,51	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de DOS MILIONS ONZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

, a ABRIL de 2008.

LA PROPIETAT

L'ARQUITECTE

Cristofol M^a Salas Cantarellas